

Item	BASE	Códigos	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço unit.	\$ Unit c/ B.D.I	Preço Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	EDIF	1703-00-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal								R\$ 0,00
2		ATERRO e CONTRAPISO CONCRETO						
2.1	EDIF	100-20-05	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	87,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	8,79		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	15,39		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	15,39		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	219,80		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal								R\$ 0,00
3		ILUMINAÇÃO						
3.1	CDHU	41.11.703	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W	UN	8,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	16,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal								R\$ 0,00
4		PISO MODULAR, PINTURA PISO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
4.1	-	COTAÇÃO	PISO MODULAR OUTDOOR EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO E ALTA RESISTÊNCIA	M2	169,17		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	72,70		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	EDIF	1700-40-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	219,80		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal								R\$ 0,00
TOTAL GERAL								R\$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER					BASE	
	LOCAL: Av Antonio Nunes - S/Nº – Sta. Luzia – Ribeirão Pires – S.P.					CDHU Nº 194 Mai/24 - SIURB EDIF JAN/24 (sem desoneração)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	R\$/ETAPA	MÊS 1				SUBTOTAIS (R\$)
			7 DIAS	15 DIAS	20 DIAS	30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2	ATERRO e CONTRAPISO CONCRETO						
3	ILUMINAÇÃO						
4	PISO MODULAR, PINTURA PISO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
TOTAL R\$							