

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

OBRA: Execução de Projetos de Muro de Contenção em Área de risco, Serviços de Soldagem e Topografia						
LOCAL: Diversos locais						
Data base SIURB INFRA 2019						
PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS						
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	QTIDADE	VALOR TOTAL
01-00-00	1	TOPOGRAFIA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS				
01-10-00	1.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	R\$ 0,60	13.317,25	R\$ 7.990,35
03-30-00	1.2	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	R\$ 152,65	4,00	R\$ 610,60
03-32-00	1.3	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	R\$ 22,81	6,00	R\$ 136,83
03-35-00	1.4	DESENHISTA - CADISTA	H	R\$ 49,09	10,00	R\$ 490,86
01-18-00	1.5	TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL	M	R\$ 1,98	1.000,00	R\$ 1.976,80
01-28-00	1.6	TRANSPORTE DE COORDENADAS	M	R\$ 1,97	1.000,00	R\$ 1.968,80
		SUBTOTAL:				R\$ 13.174,24
02-00-00	2	SONDAGENS E ENSAIOS				
02-02-02	2.1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO	UN	R\$ 475,00	3,00	R\$ 1.425,00
02-02-10	2.2	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	R\$ 100,00	71,80	R\$ 7.180,00
02-06-22	2.3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO	ENS.	R\$ 1.290,00	2,00	R\$ 2.580,00
03-31-00	2.4	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	H	R\$ 19,45	4,00	R\$ 77,80
03-35-00	2.5	DESENHISTA - CADISTA	H	R\$ 49,09	8,00	R\$ 392,69
03-30-00	2.6	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	R\$ 152,65	4,00	R\$ 610,60
		SUBTOTAL:				R\$ 12.266,09
03-00-00	3	PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS				
31800	3.1	VISTORIA TÉCNICA DE VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	M/VIA	R\$ 3,05	2.550,00	R\$ 7.777,50
03-53-16	3.2	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO COMO CONSTRUÍDO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	UN	R\$ 6.700,00	8,00	R\$ 53.600,00
		SUBTOTAL:				R\$ 61.377,50
		TOTAL				R\$ 86.817,83
		BDI = 29,77%				R\$ 25.845,67
		TOTAL GERAL				R\$ 112.663,50

Processo n.º 6225/19

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

C. Convite n.º 004/2020

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão PiresComissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
OBRA: Execução de Projetos de Muro de Contenção em Área de risco, Serviços de Soldagem e Topografia					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	VALOR TOTAL
1	TOPOGRAFIA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	R\$ 13.174,24			R\$ 13.174,24
2	SONDAGENS E ENSAIOS	R\$ 12.266,09			R\$ 12.266,09
3	PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS	R\$ 20.459,17	R\$ 20.459,16	R\$ 20.459,17	R\$ 61.377,50
	BDI	R\$ 13.664,28	R\$ 6.090,69	R\$ 6.090,69	R\$ 25.845,67
	Total Geral	R\$ 59.563,78	R\$ 26.549,86	R\$ 26.549,86	R\$ 112.663,50