

Prefeitura do Município da Estância turística de Ribeirão Pires

PAn.º 10219/18

ANEXO I - Planilha de Quantidades

Item	Qtde.	Apres.	DESCRIMINAÇÃO	Valor Unitário	Aditivo		Valor Unitário	Valor Total
5	9.302	m²	Pintura a base de resina acrílica, amarelo, branco, vermelho e azul, padrão NBR 11862 (aplicação mecânica).	R\$ 18,63	3,1979%	R\$ 0,60	R\$ 19,23	R\$ 178.877,46
6	6.966	m²	Pintura a base de resina acrílica, amarelo, branco, vermelho e azul, padrão NBR 11862 (aplicação manual).	R\$ 22,21	3,1979%	R\$ 0,71	R\$ 22,92	R\$ 159.660,72
7	300	m²	Retirada de sinalização existente (por meio de fresa mecanizada).	R\$ 28,66	3,1979%	R\$ 0,92	R\$ 29,58	R\$ 8.874,00
8	400	m²	Pré marcação e limpeza de solo.	R\$ 2,15	3,1979%	R\$ 0,07	R\$ 2,22	R\$ 888,00
14	60	m²	Instalação de placa em aço totalmente refletiva GTP para regulamentação e advertência.	R\$ 143,28	3,1979%	R\$ 4,58	R\$ 147,86	R\$ 8.871,60
15	220	m²	Instalação de placa em fibra totalmente refletiva GTP para regulamentação e advertência.	R\$ 444,17	3,1979%	R\$ 14,20	R\$ 458,37	R\$ 100.841,40
21	350	unidade	Coluna em aço PP 2½x3,60m.	R\$ 114,63	3,1979%	R\$ 3,67	R\$ 118,30	R\$ 41.405,00
30	450	metro	Cabo multipolar 2 x 1,5 mm².	R\$ 10,75	3,1979%	R\$ 0,34	R\$ 11,09	R\$ 4.990,50
33	270	metro	Cabo multipolar 4 x 1,5 mm².	R\$ 10,75	3,1979%	R\$ 0,34	R\$ 11,09	R\$ 2.994,30
36	760	metro	Cabo CCE-APL-ASF-65 x 2 pares.	R\$ 29,22	3,1979%	R\$ 0,93	R\$ 30,15	R\$ 22.914,00
40	5	unidade	Coluna metálica para braço projetado 5" x 6 m - 127 mm.	R\$ 1.146,25	3,1979%	R\$ 36,66	R\$ 1.182,91	R\$ 5.914,55
43	8	unidade	Braquete com roldana "completo" classe pesada.	R\$ 28,66	3,1979%	R\$ 0,92	R\$ 29,58	R\$ 236,64
53	5	unidade	Módulo piscante (para equipamento existente).	R\$ 143,28	3,1979%	R\$ 4,58	R\$ 147,86	R\$ 739,30
			Total Geral:					R\$ 537.207,47