

ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

OBRA				Reforma Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) IV DIVISÃO		ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			18 de junho de 2024			
LOCAL				ESTRADA SAPOPEMBA – IV DIVISÃO - Ribeirão Pires - SP		CDHU 193 FEV/24, EDIF JAN/2024, SINAPI 2024/05						
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	CDHU	2024/02	02.08.020	Placa de identificação para obra		M2	4,50					
1.2	CDHU	2024/02	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira		UN	3,00					
1.3	CDHU	2024/02	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados		M	15,10					
1.4	EDIF	2023/07	76050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS		UN	3,00					
1.5	EDIF	2023/07	76070	RETIRADA DE DOBRADIÇAS		UN	9,00					
1.6	SINAPI	2024/02	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		0	75,17					
1.7	CDHU	2024/02	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lâ de vidro		M3	3,79					
SUBTOTAL											R\$ 0,00	
2 – PAREDES												
2.1	SINAPI	2024/02	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE.		0	2,00					
2.2	SINAPI	2024/02	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE.		0	1,00					
2.3	CDHU	2024/02	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação		M2	75,17					
2.4	SINAPI	2024/02	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		0	75,17					
2.5	SINAPI	2024/02	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS. ESPESSURA DE 25MM.		0	75,17					
2.6	EDIF	2023/07	50101	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM.		M2	75,17					
2.7	CDHU	2024/02	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m		M	6,00					
SUBTOTAL											R\$ 0,00	
3 – PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
				PINTURA								
3.1	SINAPI	2024/02	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020		0	0,87					
3.2	SINAPI	2024/02	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020		0	0,87					
3.3	SINAPI	2024/02	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021		0	13,68					
3.4	SINAPI	2024/02	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023		0	314,86					
3.5	SINAPI	2024/02	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023		0	121,83					
				SERRALHERIA								

OBRA:	Reforma Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) IV DIVISÃO						SISTEMA: CDHU 193 FEV/24, EDIF JAN/2024, SINAPI 2024/05								
LOCAL:	ESTRADA SAPOPEMBA – IV DIVISÃO - Ribeirão Pires - SP														
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	R\$/ETAPA	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				SUBTOTAIS (R\$)
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	
1	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00													R\$ 0,00
2	2 – PAREDES	R\$ 0,00													R\$ 0,00
3	3 – PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00													R\$ 0,00
TOTAL R\$		R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00